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Cl1
Uvodné ustanovenia

1. Tieto VSeobecné obchodné podmienky (dalej len ,VOP*) upravuju prava, povinnosti a obchodné vztahy,
ktoré vznikaju medzi spolo€nostou XENEX ako objednavatelom stavebnych prac a dodavok, alebo inych
prac a dodavok pre potreby zhotovenia diel a projektov, ktoré spolocnost XENEX realizuje pre tretie osoby,
a to na zaklade ustne €i pisomne uzatvorenej zmluvy o dielo alebo zmluvy o dielo uzatvorenej na podklade
samostatnej objednavky potvrdenej zhotovitelom, resp. dodavatelom. Tieto obchodné podmienky sa pouziju,
resp. primerane pouziju, aj v pripadoch nakupov inych tovarov, sluzieb a pri obstarani inych plneni, ak na ne
bude v konkrétnej zmluve alebo objednavke vyslovne odkazané.
2. Zhotovitelom, resp. dodavatefom, sa rozumie kazda fyzicka osoba - podnikatel alebo pravnicka osoba,
ktora na podklade zmluvy o dielo zhotovuje pre spolo€nost XENEX stavebné alebo iné obdobné dielo alebo
vykonava stavebné alebo iné obdobné prace. Konkrétne oznacenie zhotovitela, resp. dodavatela, v pisomnej
zmluve, objednavke, alebo inej obdobnej dohode, nevylu€uje aplikaciu tychto VOP; za zhotovitela sa
povazuje kazda osoba, ktora je zhotovitelom podla definicie uvedenej v tomto bode.
3. Ustanovenia tychto VOP uréuju, resp. dopifiaju, obsah uzatvorenych zmluv o dielo a aplikujd sa na pravne
vztahy s nimi suvisiace subsidiarne popri uzatvorenej zmluve o dielo. Ak zmluva o dielo neobsahuje Upravu
konkrétnych prav a povinnosti, pripadne instititov, ktoré su upravené v tychto VOP, pouzije sa Uprava
obsiahnuta v tychto VOP, ktora také prava a povinnosti, pripadne institity upravuje. Ak zo zmluvy o dielo
vyslovne vyplyva odchylna dohoda stran, ma prednost pred ustanoveniami tychto VOP. Ak zmluva o dielo
obsahuje Ciasto€ne odchylnu Upravu, pouzije sa tato Ciastocne odchylna Uprava a vo zvysku, v ktorom to
povaha veci umozniuje, sa pouziju ustanovenia tychto VOP.
4. Zmluva o dielo sa uzatvara:
a) pisomne na tej istej listine s podpisom oboch zmluvnych stran; alebo
b) pisomne formou objednavatefom vystavenej a zhotovitefom potvrdenej objednavky v listinnej podobe,
pri¢om potvrdenie objednavky mdze byt aj na samostatne;j listine; alebo
c) ustne, elektronicky e-mailom alebo inym spésobom na dialku, ak najneskdr v lehote do 14 dni déjde
k potvrdeniu zmluvy o dielo niektorou z foriem podla pism. a) a b) tohto bodu; alebo
d) elektronicky e-mailom alebo inym spésobom na dialku, ak su prejavy vole potvrdené zaruenym
elektronickym podpisom os6b opravnenych konat v mene zmluvnych stran.
Zmluvy uzatvorené v inej podobe a forme sa povazuju za neplatné, ibaze by ich platnost vyplyvala
z ustanoveni pravnych predpisov, od ktorych sa nemozno dohodou stran odchylit. Na uzatvorenie zmluvy
o dielo sa pouziju ustanovenia § 34 a nasl. Obgianskeho zakonnika a § 266 a nasl. Obchodného
zakonnika. Bod 4 pism. c¢) sa na ucely § 272 Obchodného zakonnika vyklada tak, Ze spoloénost XENEX
pri rokovani o uzavreti zmluvy prejavuje vélu, aby zmluva bola uzatvorena v pisomnej forme.
5. Zmeny zmluvy o dielo je mozné realizovat' len na podklade pisomnych, oCislovanych a obojstranne
podpisanych dodatkov k zmluve o dielo, ak nie je pre konkrétny pripad zmluvnymi stranami pisomne
vyslovne dohodnuté inak. V pripade ak zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP vyplyva, Ze objednavatel je
opravneny pozadovat zmenu zmluvy o dielo, ktora je mozna len na podklade pisomného dodatku, zhotovitel
sa zavazuje taky dodatok bez zbytoéného odkladu uzatvorit a nebude jeho uzatvorenie odopierat; toto
ustanovenie sa povazuje za zmluvu o buducej zmluve.
6. Vrozsahu, v ktorom zmluva o dielo atieto VOP neupravuji prava a povinnosti stran sa postupuje
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.
7. Zmluvy o dielo sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, podla ktorého sa uzatvaraju. Zmluvy
odielo sa uzatvaraju podlfa pravneho poriadku Slovenskej republiky s vyliéenim koliznych noriem.
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Akékolvek spory, ktoré vznikni na podklade alebo v suvislosti so zmluvou o dielo, budu rozhodovat sudy
v Slovenskej republike.

cl.u
Dielo

1. Dielo je spravidla definované v zmluve o dielo alebo jej prilohach, resp. v pisomnej objednavke a jej
prilohach. Zmluva o dielo (alebo objednavka) mdze odkazovat na projektové a iné dokumentacie alebo
podklady, z ktorych je mozné Specifikaciu diela zistit, ato aj v pripade, ak sa taka dokumentacia alebo
podklady vyslovne k zmluve o dielo (alebo objednavke) nepripoja, av§ak su zmluvnym stranam zname alebo
su im dostupné. Za dielo sa povazuju najma stavebné diela, stavebné prace, zhotovenie urcitej veci (ak nejde
o kipnu zmluvu), alebo vykonanie dohodnutej Upravy alebo opravy, pripadne dodanie veci spojené s jej
montaZou alebo instalaciou.

2. Zhotovitel je povinny dielo zhotovovat v sulade s podkladmi a pokynmi objednavatela, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na izemi Slovenskej republiky.

3. Uzatvorenim zmluvy o dielo zhotovitel potvrdzuje, Ze ma od objednavatela k dispozicii kompletné,
spravne a uplné informacie a podklady na riadne a v€asného zhotovenie diela, a ze vSetky tieto informacie
a podklady riadne a s odbornou starostlivostou preStudoval a nema k nim vyhrady, otazky ani navrhy na
doplnenie ¢i odstranenie chyb &i vad.

4. Projektova dokumentéaciu, ako vsSetky ostatné podklady a doklady, odovzdané objednavatelom
zhotovitelovi na ucely zhotovenia diela mbdze zhotovitel pouzit vyluéne na zhotovenie diela, ktoré pre
objednavatela realizuje. Nasledne je povinny vSetky takéto podklady, doklady, dokumenty a informacie, vratit
objednavatelovi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze projektova dokumentacia, pripadne aj iné z odovzdanych
podkladov, podliehaju pravam duSevného vlastnictva tretich osob.

Cl.
Cena diela, platobné podmienky, zadrzné

1. Cena diela je Specifikovana v zmluve o dielo alebo objednavke, spravidla €islom a slovom. Cena diela
méze vyplyvat aj z prilohy zmluvy o dielo (alebo objednavky), ak na fiu zmluva o dielo (alebo objednavka)
ohladom ceny odkazuje.

2. Cena diela sa ur€uje ako pevna cena, ktora je cenou maximalnou za vykonanie diela pocas celej jeho
realizacie a zahffia v8etky naklady a vydavky zhotovitefa na vykonanie diela. Objednavatel nie je povinny
v suvislosti s vykonanim diela uhradit zhotovitelovi ziadne dalSie plnenia ani poskytnat iné nahrady. Na takto
dohodnutu cenu za vykonanie diela nema vplyv inflacia, ani zmena ciel a dovoznych priraZok.

3. Cena sa uvadza spravidla bez DPH. Ak je zhotovitel platitefom DPH, k cene diela bude u¢tovand DPH
v sadzbe uréenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

4. Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akékolvek zmeny, ktoré sa tykaju
statusu zhotovitela ako registrovaného platitela DPH.

5. V cene diela su zahrnuté v8etky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. najma materialy, zariadenia,
praca, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, triedenie, odvoz a likvidacia odpadov, naklady na
energie, pripravné stavebné prace, dielensku (vyrobni) dokumentaciu, projekt skutoéného vyhotovenia, ale
aj ak si to predmet diela vyzaduje na digitalnu mapu, meranie hluku, svetla, rozbory vody, ovzdusia,
vyty€enie, rozkopavky, navody na obsluhu, geodetického zamerania vratane vSetkych dalSich nakladov,
ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak,
aby dielo bolo skolaudovatelné a uzivaniaschopné. Zhotovitel uzatvorenim zmluvy o dielo potvrdzuje, Ze sa
riadne oboznamil s rozsahom diela, jeho Specifikaciou a vSetkymi prilohami, tykajucimi sa diela, priCom
konstatuje, Ze ma k dispozicii vSetky informacie a podklady potrebné na riadne zhotovenie diela a tieto
informacie su spravne a dostadujuce na riadne zhotovenie diela a ur&enie jeho ceny. Zhotovitel uzatvorenim
zmluvy o dielo potvrdzuje a zavazuje sa, Ze dielo zhotovi za dohodnutl cenu v pozadovanom rozsahu a
Case, a to aj v pripade, ak sa ukaze potreba vykonat prace a &innosti, s ktorymi zhotovitel pri uzatvarani
zmluvy o dielo neratal alebo ktoré neboli vo vykaze vymer/cenovej ponuke zhotovitela/cenovej
kalkulacii/inych podkladov pouzitych na urCenie ceny diela uvedené alebo su tam uvedené alebo ocenené
nespravne. Predchadzajlcou vetou sa rozumie, Ze zhotovitel je povinny dielo zhotovit za dohodnutu cenu
v dohodnutom Case aj v pripade nespravnosti alebo neuplnosti cenovej ponuky/cenovej kalkulacie/vykazu
vymer/inych podkladov, ktoré definuju dielo. Objednavatel v takom pripade nie je povinny uhradzat naviac
vykonané prace.

6. Nad dohodnutl cenu za dielo zaplati objednavatel vyluéne iba tie prace, ktorych rozsah a cena budu
odsuhlasené obomi zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku k zmluve o dielo. Zhotovitel nie je
opravneny uctovat’' a domahat’ sa uhrady Ziadnych inych prac naviac.
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7. V pripade, Ze déjde k zniZzeniu rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit zhotovitelovi cenu
diela zniZzenu o cenu nezrealizovanych prac a dodavok. Rovnako sa bude postupovat aj v pripade prac
a dodavok, ktoré neboli zhotovitefom vykonané v dohodnutom rozsahu.

8. Cena za dielo bude uhradzana priebezne, na podklade mesacnych faktur.

9. Mesaclné faktury sa vystavuju pozadu, raz mesacne — za kalendarny mesiac, vzdy najneskér do 10. dfia
kalendarneho mesiaca bezprostredne nasledujuceho kalendarny mesiac, za ktory sa faktura vystavuje.
V suvislosti s jednou zmluvou (alebo objednavkou) je mozné vystavit za kalendarny mesiac len jednu
mesacnu faktudru. Zhotovitel je povinny dorugit faktiru objednavatelovi najneskdr do 15. dria kalendarneho
mesiaca bezprostredne nasledujuceho kalendarny mesiac, za ktory sa faktara vystavuje. V pripade, ak bude
faktara doru¢ena neskoér, nebude sa na nu prihliadat a prace, ktoré sU nou Uctované, budud predmetom
fakturacie za dalSi kalendarny mesiac, teda predmetom dalSej mesacénej faktiry. Predchadzajica veta
neplati, ak k oneskoreniu doru¢enia déjde z dévodov na strane objednavatela.

10.Kazda faktdra musi jasne a zrozumitelne odkazovat na uzatvorenu zmluvu, v suvislosti s ktorou sa
vystavuje. Ak je zmluva uzatvorena vo forme objednavky, okrem jasného a zrozumitelného odkazu na
objednavku vo fakture bude képia objednavky tvorit neoddelitelnu prilohu kazdej faktiry.

11.Faktdra bude vystavena na podklade mesac&ného supisu vykonanych prac potvrdeného objednavatelom
(alebo nim na to ur€enou osobou). Mesacny supis vykonanych prac potvrdeny objednavatefom (alebo nim
na to ur€enou osobou) tvori neoddelitefnu prilohu kazdej faktdry. Supis prac musi byt predloZzeny na
schvalenie objednavatelovi (alebo objednavatelom urcenej osobe), najneskér do 3. dna kalendarneho
mesiaca, ktory bezprostredne nasleduje kalendarny mesiac, za ktory sa supis zhotovuje. Objednavatel sa
k supisu vyjadri najneskér do 7. dna kalendarneho mesiaca, ktory bezprostredne nasleduje kalendarny
mesiac, za ktory sa supis zhotovuje. V pripade nespravnosti supisu je zhotovitel povinny tento prepracovat
a predlozit opakovane na schvalenie; od predlozenia nového supisu objednavatelovi plynie nova 7 diova
lehota na schvalenie supisu objednavatelom; ustanovenie bodu 9 tymto ostava nedotknuté a lehota na
dorucenie faktury sa v tomto pripade nepredlizuje.

12.Lehota splatnosti mesacnych faktur je 60 dni odo dfia ich doru€enia objednavatelovi; bez ohfadu na datum
dorucenia lehota splatnosti neza¢ne plynut’ skér ako 15. diiom kalendarneho mesiaca, v ktorom sa faktura
dorucuje objednavatelovi. Dohodnutu lehotu splatnosti zmluvné strany povazuju za primeranu, vzhladom na
skutocnost, ze zhotovitel vystupuje ako subdodavatel objednavatela, a teda objednavatel musi reSpektovat
lehoty splatnosti dohodnuté s osobami — investormi stavebnych diel, voci ktorym sam vystupuje ako
zhotovitel/dodavatel.

13.V3&etky faktury musia mat’ naleZitosti podfa zmluvy o dielo, tychto VOP a v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov. Ak faktura neobsahuje dohodnuté naleZitosti, alebo ak je vystavenda v rozpore so zmluvou alebo
tymito VOP alebo vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, alebo ak obsahuje iné nespravnosti alebo je z
iného dévodu chybna, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitefovi na prepracovanie. Po doruéeni
opravenej faktury plynie nova lehota splatnosti.

14.Elektronické doru€ovanie faktur je mozné, ak sa na tom strany samostatne pisomne dohodnu.
15.Potvrdenie mesacného supisu vykonanych prac a thrada mesacnej faktury nepredstavuju prevzatie diela
ani jeho Casti objednavatefom a nemozno ich ani vykladat ako uznanie zavazkov vodi zhotovitelovi.

16.Po protokolarnom prevzati riadne dokonceného diela objednavatefom zhotovitel vystavi zavere¢nu
zuctovaciu fakturu; ustanovenia o fakturach sa na zavere€nu faktdru pouziju primerane.

17.0bligatérnou prilohou zaverecnej faktury je pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze uhradenim sumy vo vy3ke
90% bez DPH zo zaverecnej faktury budu vysporiadané vSetky jeho naroky voci objednavatelovi vyplyvajuce
zo zmluvy o dielo alebo s fou suvisiace, s vynimkou naroku zhotovitela na uhradu zadrzného, a to vratane
akychkolvek narokov na nahradu Skody ¢&i ujmy, sankcii za omeSkanie, vydajov, poplatkov, &i pripadného
bezdbévodného obohatenia alebo inych pefiaznych alebo nepefaznych narokov v suvislosti so zhotovovanym
dielom.

18.Faktura sa povazuje za uhradenu driom odpisania fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

19.V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v€asnym pInenim niektorého jeho zmluvného zavazku alebo
zavazku podra tychto VOP alebo v pripade nevyhovujucej kvality zhotovovanych prac alebo oneskorenia s
odstranovanim reklamovanych vad diela alebo vad v zhotovovani diela, ma objednavatel pravo posunut
terminy uhrady splatnych pohladavok zhotovitela (vratane zadrzného) o dobu omeskania, resp. o dobu, kym
je zjednana naprava zhotovitefom, t. j. doba splatnosti faktur sa predlZuje o dobu omeskania zhotovitela s
riadnym a/alebo v€asnym plnenim. Tymto posunom uhrady pohladavok zhotovitela sa objednavatel
nedostdva do omeskania a zhotovitelovi nevznikaju naroky na zaplatenie zmluvnych pokut a udrokov
z ome8kania. Pre vylu€enie pochybnosti, strany tymto pre u&ely tohto ustanovenia VOP a zmluvy o dielo,
ktora sa nim spravuje, vylu€uju u€innost’ ustanovenia §325 Obchodného zakonnika.

20.0Objednavatef nie je v omeskani, ak svoj splatny zavazok voci zhotovitelovi podla tychto VOP alebo zmluvy
o dielo neuhradi z dévodu, Ze je v druhotnej platobnej neschopnosti spdsobenej investorom (¢l. XIV bod 1
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tychto VOP), t. j. ak sa investor dostane voci objednavatelovi do omeskania s Uhradou splatnych zavazkov
objednavatela voci investorovi, alebo ak z akéhokolvek iného dévodu, ktory nezavinil objednavatel, nebudu
objednavatelovi poskytnuté platby od investora v lehotach, ktoré by umoznili riadne a v€asné splnenie
zavazkov objednavatela voci zhotovitelovi.
21.Zavazok zhotovitela zhotovit dielo riadne a v&as, zavazky zhotovitela spojené so zarukou poskytnutou na
dielo, ako aj vSetky ostatné penazné a pefiazne ocenitelné zavazky zhotovitefa voli objednavatelovi, ktoré
vzniknu na podklade alebo v suvislosti s touto zmluvou, sa zabezpeduju zadrznym. Zadrzné zabezpecluje aj
pripadné naroky objednavatela voc&i zhotovitelovi, ktoré vzniknu predrazenim diela v pripade, ak bude
objednavatel nuteny z dévodu porusenia zavazkov zhotovitela zadat zhotovenie diela tretej osobe. VySka
zadrzného je primarne uvedena v zmluve o dielo (pripadne v objednavke). Ak vySka a spbsob Uhrady
zadrzného v zmluve o dielo alebo v objednavke nie su uvedené, pouzije sa vySka a spdsob Uhrady uréené v
tychto VOP. Zadrzné sa nepouzije len v pripade, ak to zo zmluvy o dielo (pripadne objednavky) vyslovne
vyplyva.

a) Zadrzné sa urluje vo vySke 10% z ceny diela (bez DPH).

b) Zadrzné bude vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktiry zhotovitela Ciastku vo vyske 10%

z fakturovanej Ciastky (bez DPH).

C) Zadrzné, resp. jeho cast, bude =zhotovitefovi zaplatené (uvolnené), v pripade, Ze nebudu

objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouzité, nasledovne:

i. kratkodobé zadrzné - 50 % Cast zadrzného (t.]j. Cast vo vySke 5% ceny za dielo bez DPH)
objednavatel uvolni po uplynuti 30 dni odo dfia kumulativheho splnenia nasledovnych podmienok:

1. zhotovitel dorucil objednavatelovi pisomnu vyzvu na uvolnenie kratkodobého zadrzného;

2. o prevzati a odovzdani diela bez vad a nedorobkov bol spisany a dorueny protokol v sulade
s touto zmluvou;

3. zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku dokumentaciu, informacie a podklady, na ktoré je
povinny podla €l. X., bodu 3. a 4 tychto VOP;

4. zhotovitel odstranil vSetky vady a nedorobky zistené pri protokolarnom odovzdani a prevzati
diela, vratane vSetkych pripadnych vad a nedorobkov, ktoré sa objavili v lehote do 30 dni odo dria
protokolarneho prevzatia a odovzdania diela;

5. zhotovitel predlozil riadne vyhotovené samostatné pisomného vyhlasenia podfa ¢lanku Ill., bodu
17 tychto VOP;

ii. dlhodobé zadrzné - 50 % Cast zadrzného (t. j. Cast vo vyske 5% ceny za dielo bez DPH) objednavatel
uvolni po uplynuti 30 dni po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

1. zhotovitel dorucil objednavatefovi pisomnu vyzvu na uvolnenie dlhodobého zadrZzného;

2. zhotovitel doru€il objednavatefovi spolo€ne s vyzvou na uvolnenie dlhodobého zadrzného
doklady potvrdzujuce odstranenie vSetkych vad a nedorobkov reklamovanych poc¢as celej
zarucnej doby a doklady preukazujuce prevzatie diela bez vad a nedorobkov objednavatefom;

3. zhotovitel odstranil vSetky vady a nedorobky, ktoré sa prejavili v zaru¢nej dobe, resp. na ktoré sa
vztahuje zaruka za akost;

4. vyzva na uvolnenie dlhodobého zadrzného bola doru¢ena po uplynuti posledného dfia posledne;j
zaruky poskytnutej na dielo, resp. jeho Cast;

22.Bez ohladu na iné ustanovenia plati, Zze objednavatel nie je povinny zaplatit zadrzné podla tohto ¢lanku
tychto VOP do doby, pokial objednavatelovi nebude investorom (€l. XIV bod 1 tychto VOP) zaplatené zadrzné
dohodnuté medzi objedndvatelom a investorom; tymto sa objednavatel nedostadva do ome$kania vodi
zhotovitelovi.

23.Na podklade pisomnej Ziadosti zhotovitela a so sihlasom objednavatela méze byt zadrzné uplne alebo
CiastoCne nahradené bankovou zarukou. Objednavatel je udelenie takého suhlasu opravneny podmienit
uréenim dodato&nych podmienok a poZiadaviek tykajucich sa bankovej zaruky.

24.0bjednavatel je opravneny zadrzat sumu zodpovedajucu prisluSnej DPH uétovanej k cene za dielo, a to
do ¢asu, kym nebude objednavatelovi hodnoverne preukazané, ze zhotovitel odviedol v zakonom stanovenej
lehote prijati DPH spravcovi dane (ak povinnost zhotovitela odviest DPH spravcovi dane nastane skor ako
splatnost jeho faktiry vystavenej v sulade s touto zmluvou, nema to vplyv na splatnost faktury zhotovitela,
ktora nastane v sulade s touto zmluvou). Ak tak zhotovitel nevykona a objednavatel bude povinny v zmysle
pravnych predpisov uhradit DPH spravcovi dane z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela odviest tuto DPH
spravcovi dane, plati, Ze narok zhotovitela na uhradu takto zadrZzanej sumy zanika. Objednavatel bude
opravneny zadrziavat sumu v sulade s tymto bodom vzdy do preukézania skuto&nosti, Ze zhotovitel odviedol
v zakonom stanovenej lehote prijatid DPH spravcovi dane alebo do vzniku povinnosti objednavatela uhradit
DPH spravcovi dane za zhotovitela, a to podla toho, ktord z uvedenych skutoCnosti nastane skér. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak zhotovitel nepreukaze, Ze z prisluSnej faktury v zakonnom
stanovenej lehote odviedol prijatit DPH spravcovi dane, bude objednavatel opravneny zadrZiavat sumu vo
vySke DPH z kazdej takejto faktury do ¢asu odpadnutia akéhokolvek rizika objednavatela spojeného s jeho
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povinnostou uhradit neodvedenu DPH za zhotovitela v sulade s §69b zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Ak dbjde k zaniku zhotovitela, k vstupu zhotovitefa do likvidacie a/alebo sa zalne
zhotovitel zruSovat bez likvidacie skor, ako odpadne akékolvek riziko spojené s ru¢enim za DPH vyplyvajuce
pre objednavatela z §69b zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, plati, Ze narok zhotovitefa na
Uhradu zadrziavanej sumy v zmysle tohto bodu zanika. Ak sa na dielo bude vztahovat prenos danove;j
povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty, ustanovenia tohto bodu sa
nepouziju.

25. Pre pripad, Ze sa voci zhotovitelovi ddvodne zacne niektoré z konani v zmysle zak. ¢. 7/2005 Z. z., ma
sa za to, Zze zadrzné a sumy zadrzané podla bodu 24. tychto VOP sa povazuju za zfavu z ceny diela
a zhotovitelovi narok na ich vydanie zanika.

Cl.Iv
Vyhlasenia a zaruky zhotovitela

1. Zhotovitel prehlasuje a garantuje, ze:
a) sa voCi nemu nevedie ziadne konanie podfa zak. €. 7/2005 Z. z. a ani nehrozi, ze by sa také konanie
mohlo zacat, najma nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurzu, nebol
zamietnuty navrh na konkurz pre nedostatok majetku, nie je v restrukturalizacii, ani nebol proti nemu
podany navrh na restrukturalizaciu, ani nie je v prediZzeni, padku a ani mu nehrozi Upadok;
b) nie je v likvidacii a ani nehrozi, Zze by do likvidacie vstupil a sam nemieni likvidaciu zacat pred uplynutim
doby, v ktorej ma byt splneny jeho zavazok na riadne dokonc&enie diela;
c) disponuje potrebnymi kapacitami —technickymi, personalnymi a finanénymi na riadne zhotovenie diela,
na zaklade svojich schopnosti a odbornych znalosti, technického vybavenia je schopny uskuto&nit
zmluvné vykony v prvotriednej kvalite, odborne, bezvadne, kompletne a funkéne podla prislusnych
v8eobecne zavaznych pravnych prepisov, aplikovatelnych technickych noriem, podkladov, ktoré uréuju
dielo a podla poziadaviek a pokynov objednavatela v stanovenych lehotach a terminoch;
d) zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych na riadne a bezvadné zhotovenie diela, a ze
si precital, preveril a pochopil vdetky podmienky realizacie diela so vSetkymi Castami a prilohami a tieto
neobmedzene uznal, potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname;
e) jeho cenova ponuka je Uplna, kone€na a spravna;
f) ceny uvedené zhotovitelom su dostaCujuce na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby
pokryvali v8etky ndklady zhotovitela na riadne zhotovenie diela;
g) sa oboznamil so v8etkymi podkladmi a informéaciami, ktoré mu boli objednavatelom poskytnuté pred
uzatvorenim zmluvy o dielo, so staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemé& proti nim Ziadne
namietky a je si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania diela si neméze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mal alebo mohol zistit pri oboznameni sa s dokladmi,
staveniskom a miestom vykonania diela;
h) na pripadné chyby a nedostatky projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov a informacii
tykajucich sa diela objednavatela pisomne upozornil najneskér ku driu podpisu tejto zmluvy, inak sa ma
z pohlfadu zodpovednosti zhotovitela a €asu zhotovenia diela za to, ze zhotovitel objednavatela na
pripadné chyby neupozornil a dokumentacia, podklady a informacie su v sulade s pravnymi predpismi,
spravne a uplné a zhotovitel je na ich podklade sp&sobily vykonat dielo riadne a véas.
2. Ak sa niektoré z prehlaseni alebo garancii zhotovitela podla tohto €lanku ukazu ako nepravdivé, neuplné
alebo zavadzajuce, alebo sa takymi stanu, zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody a naviac naklady, ktoré
objednavatefovi v suvislosti s takou nepravdivostou, neuplnostou alebo zavadzajucim charakterom
prehlaseni vzniknu.

ClLv
Miesto vykonania diela

1. Miesto plnenia je spravidla uréené v zmluve o dielo alebo jej prilohach. Ak miesto pinenia nie je zo zmluvy
alebo jej priloh zrejmé, oznami ho objednavatel (pisomne alebo elektronicky) zhotovitefovi v primeranej
lehote pred zacatim zhotovovania diela.

2. Zhotovitel je povinny preverit miesto na vykonanie diela. Zhotovitel prehlasuje, ze sa obhliadkou
oboznamil najma, nie vSak vyluéne, s miestom vykonania diela a s prihliadnutim na svoju odbornost
prehlasuje, Ze miesto vykonania diela je bez akychkolvek vad, ktoré by branili zhotoveniu diela alebo by mali
za nasledok predizenie terminu dokondenia a prevzatia diela alebo navy$enie ceny diela. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze vSetky ndklady a Skody spojené s miestom nevhodnym na vykonanie diela, zistené po zacati
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prac na diele, znasa v celom rozsahu samostatne a nebudd mu poskytnuté Ziadne plnenia v désledku
opomenuti alebo zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

3. Objednavatel po dobu vykonavania diela umozni zhotovitefovi pripojenia sa na energie za uhradu, ak je
to technicky mozné a je podla zmluvy s investorom (&l. XIV bod 1 tychto VOP) opravneny takéto pripojenie
poskytnut. Pokial objednavatel vybudoval zariadenie staveniska pre zhotovitela, je zhotovitel povinny vyuzit
objednavatefom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu urenom objednavateflom. V pripade, ze
zariadenie staveniska nebude dostacujuce, alebo stavenisko nebude zariadené vébec, zhotovitel navrhne a
objednavatel po zohladneni vlastnych pripadnych pripomienok schvali pre zhotovitela priestor na
vybudovanie potrebného zazemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Po ukon&eni prac uvedie
zhotovitel tento priestor do pévodného stavu. Skody a naklady s tym spojené znasa zhotovitel. Uvedené sa
tyka aj zriadenia pristupu na stavenisko, resp. do miesta zhotovovania diela.

4. Miesto vykonania diela prevezme zhotovitel na zaklade pisomného preberacieho protokolu. Ak nie je
dohodnuté inak, objednavatel odovzda zhotovitelovi miesto na vykonavanie diela najneskér v def zacatia
prac. Zhotovitel je povinny miesto zhotovenia diela prevziat najneskér v deh zacatia prac; porusenie tejto
povinnosti je podstatnym poruSenim zmluvy o dielo, ktoré zaklada opravnenie objednavatela od zmluvy
odstupit.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze po¢as zhotovovania diela sa mézu v mieste zhotovovania diela zdrziavat
aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do
povinnosti jednotlivych zhotovitelfov, obmedzovani v praci a aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v
dohodnutom termine. Zhotovitel je povinny riadit sa pokynmi objednavatela, ktorymi bude objednavatel
koordinovat prace a postupy jednotlivych zhotovitelov v mieste zhotovenia diela. Skuto¢nosti v zmysle tohto
bodu nemaju vplyv na dohodnuté podmienky zhotovovania diela, najmad nemaju vplyv na povinnost
zhotovitela dodrziavat dohodnuté terminy.

6. Zhotovitel sa zavazuje riadit pokynmi objednavatela ohladom uzivania staveniska, zariadenia staveniska
a pristupu na stavenisko. Stavenisko ajeho zariadenie a pristupové komunikacie na stavenisko, ktoré
obstaral objednavatel, bude zhotovitel uzivat vyluéne na podklade suhlasu objednavatefla.

7. Ak zo zmluvy (pripadne objednavky) nevyplyva inak, naklady spojené so spotrebou energii bude
zhotovitel uhradzat objednavatelovi podla skuto€ne zistenej spotreby energii. Ak skuto¢nu spotrebu energii
nie je mozné zistit, zhotovitel uhradi objednavatelovi naklady na energie pausalnou sumou vo vyske 1,5%
z ceny diela. Pausalna suma bude splatna podla volby objednavatela bud v lehote do 7 dni odo dna
uzatvorenia zmluvy o dielo, alebo formou mesacnych splatok, ktorych vyska sa urci ako 1,5% z mesaénych
faktar vystavovanych zhotovitefom podla tychto VOP. Né&klady na spotrebu energii je objednavatel
opravneny zapocitat na pohfadavky zhotovitela voci objednavatelovi, ktoré vznikli na podklade zmluvy
o dielo alebo v suvislosti s fiou. Ak pripojenie na energie zabezpeluje sdm zhotovitel, znaSa v3etky naklady
na energie sam zhotovitef.

8. Zhotovitel je povinny udrZiavat dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a
na vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti. Si¢asne je zhotovitel povinny
na vlastné naklady dodrziavat vSetky povinnosti vplyvajuce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na
useku ochrany zivotného prostredia a nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny preukazat
objednavatelovi, ako nalozil s odpadom vzniknutym zjeho cinnosti a predlozit o tom objednavatelovi
hodnoverné doklady. V pripade, Ze odpad zo staveniska alebo znecistenie pristupovych komunikacii,
pripadne oprava poSkodeni alebo naprava poruseni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na useku
ochrany Zivotného prostredia nebudu vykonané ani v dodatoCnej lehote stanovenej objednavatefom, je
objednavatel opravneny odstranit nevyhovujuci stav a jeho nasledky prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela bez ohladu na cenu za podobnu €innost' a je opravneny poZadovat nahradu vSetkych takto
vynaloZzenych nakladov od zhotovitela, resp. jednostranne zapocitat vSetky vynaloZzené néklady s
pohladavkami zhotovitefa. Ak cenu za odstranenie odpadu a zne istenia zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
ponuke, zaroven straca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajlcej z cenovej ponuky.

9. Zhotovitel je povinny reSpektovat vSetky opatrenia objednavatela, ktorych ciefom je zabezpec&enie vstupu
do miesta zhotovovania diela len opravnenym osobam. Zhotovitel je si€asne povinny postupovat tak, aby
sam neumoznil vstup do miesta zhotovovania diela neopravnenym osobam a na ten ucel je povinny sam
prijat vSetky nevyhnutné opatrenia.

10.Zhotovitel nie je opravneny bez vopred udeleného pisomného suhlasu objednavatela v mieste
vykonavania diela ani v jeho blizkosti umiestnit akukolvek reklamu alebo iné informaéné tabule alebo
oznacenia.

11.Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko, resp. miesto vykonania diela, v lehote uvedenej v preberacom
protokole, na podklade ktorého objednavatel prevezme dokon&ené dielo od zhotovitela, najneskdr vdak do
5 dni po podpise takého preberacieho protokolu. V opadnom pripade je objednavatel opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitela nachadzajice sa v mieste zhotovenia diela nechat odstranit’ tretimi osobami na
naklady a riziko zhotovitela; zapocitanie tychto nakladov vo&i pohladavkam zhotovitela nie je vylu¢ené.
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Cl.vi
Termin vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v termine dohodnutom v zmluve (alebo v objednavke). Zavazny je
termin zacatia aj termin skonCenia vykonu prac; nedodrzanie tychto terminov spbsobuje omeskanie
zhotovitela. Ak je termin plnenia uréeny harmonogramom, zavazuje sa zhotovitel plnit dielo v sulade
s harmonogramom. Plati, Zze zavazné su vSetky terminy urené v harmonograme, teda aj priebezné terminy
Ciastkového plnenia diela (tzv. ,mifniky“). Nedodrzanie akéhokolvek terminu uvedeného v harmonograme
spbsobuje omeskanie zhotovitela.
2. Zhotovitel je opravneny prace prerusit len v pripadoch, ak to vyplyva z ustanoveni zmluvy (pripadne
objednavky) alebo tychto VOP.
3. Zhotovitel' berie na vedomie a zavazuje sa vykon svojich prac prispdsobit ¢innostiam objednavatela
a jeho ostatnych zhotovitelov na diele.
4. Pokial sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitela pri zhotovovani diela je pomaly, alebo zhotovitel nesplni
niektory z terminov stanovenych v zmluve (pripadne objednavke) alebo ¢asovom harmonograme, je
objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela na zefektivnenie prac a zhotovitel je povinny na takyto pokyn
objednavatela vykonat dodato¢né efektivne opatrenia pre urychlenie zhotovovania diela, aby vSetky terminy
vyplyvajuce z ¢asového harmonogramu boli dodrzané. Tieto opatrenia je zhotovitel povinny uskuto&nit
bezprostredne po vyzvani zo strany objednavatela, na vlastny ucet, bez naroku na zvySenie ceny za dielo.
Pokial zhotovitel neuskuto¢ni opatrenia podla tohto bodu, alebo sa opatrenia zhotovitela ukazu ako
nedostato¢ne U¢inné, ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit alebo uskutocnit’ efektivne opatrenia
pre urychlenie zhotovovania diela sam, priCom vzniknuté naklady v suvislosti s tymito opatreniami, resp.
naklady na zabezpecenie nahradného zhotovitela v pripade odstupenia, znasa zhotovitel. Objednavatel ma
pravo uplatnit si tieto naklady na zaklade osobitnej faktiry doruenej zhotovitelovi; zapocitanie nie je
vylucené.
5. Zhotovitel méa narok na prediZenie terminov na zhotovenie diela vyluéne v nasledovnych situéciach:
a) objektivne pomery v mieste zhotovenia diela, ktoré nemozno prekonat ani pri vynalozeni zvySeného
usilia, a ktoré su nezavislé od véle stran a nebolo ich mozné predpokladat’ a nie su obvyklé, a ktoré realne
a objektivne vylu€uju pokraCovanie v zhotovovani diela;
b) omesSkanie objednavatela s poskytnutim sucinnosti o viac ako 15 dni po pisomnom upozorneni
zhotovitelom, ak je taka sucinnost nevyhnutna pre dalSie zhotovovanie diela;
c) prerudenie diela na zaklade pokynu objednavatefla.
6. Ak nastane prekazka z dévodov podla bodu 5. tohto &lanku VOP, terminy na zhotovenie diela sa predizia
o dobu, po ktort trvala okolnost opraviiujica zhotovitela na prediZenie terminov, avsak len v tom pripade,
ak zhotovitel informoval objednavatela o skuto€nostiach opravfiujucich ho k posunu terminu najneskér
v lehote do 48 hodin odo diia vzniku prekazky; povinnost pisomne informovat objednavatela sa nepouZije
pri ddévode prerudenia podla pism. c) predchadzajuceho bodu. Zhotovitel je povinny informovat
objednavatela podla predchadzajicej vety s uvedenim vzniku prekazky, predpokladanej dizky jej trvania
a o povinnostiach, ktorych plnenie nebude mozné, ako aj o zaniku takejto prekazky, pricom je povinny vznik
prekazky hodnoverne preukazat. Ak zhotovitel porusi povinnost oznamit vznik prekazky riadne a v€as, pravo
zhotovitela na prediZenie terminov zanika.
7. Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela, su opravneni dat pracovnikom
zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny alebo ak je
ohrozend bezpeénost uskutoChovania stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonané v poZzadovanej kvalite, alebo hrozia iné Skody.
8. Ak to povaha diela alebo okolnosti suvisiace so zhotovovanim diela nevyluéuju, zhotovitel méze vykonat
dielo eSte pred dojednanym terminom a objednavatel takto vykonané dielo prevezme, pokial dielo je
zhotovené riadne.

Cl.vi
Podmienky zhotovovania diela

1. Zhotovitel je povinny dielo vykonat na vlastné naklady a nebezpecenstvo v sulade s podmienkami
dohodnutymi v zmluve (pripadne objednavke) a s tymito VOP a s nalezitou odbornou starostlivostou.
Zhotovitel zodpoveda za splnenie podmienok uvedenych v rozhodnutiach, vyjadreniach, suhlasoch
a stanoviskach organov verejnej spravy, ktoré mu budu objednavatelom predlozené alebo o ktorych bol
objednavatefom preukézatelne informovany.

2. Privykonavani diela sa zhotovitel zavazuje dodrzZiavat pokyny objednavatela, ibaZe by boli v rozpore so
zmluvou alebo tymito VOP, v ktorom pripade je na taku skutoCnost zhotovitel povinny objednavatela
bezodkladne pisomne upozornit. V pripade, Ze zhotovitel nesplni pokyn objednavatela, ktory je v sulade so
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zmluvou alebo tymito VOP objednavatel o takej skuto€nosti vyhotovi zaznam, ktory doruci zhotovitelovi. Ak
zhotovitel pokyn nespini bez zbyto&ného odkladu po doru€eni oznamenia, bude predmet pokynu
zrealizovany tretou osobou na naklady zhotovitela. Objednavatel takto vzniknuté naklady jednostranne
zapocita proti naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo. Nesplnenie pokynu objednavatela suladného
so zmluvou alebo tymito VOP sa povaZzuje za zavazné porudenie zmluvy s pravom objedndvatefa od zmluvy
odstupit. Ak su pokyny objednavatel nespravne alebo nevhodné, je zhotovitel povinny na to objednavatela
bezodkladne pisomne upozornit, priCom ak tak zhotovitel neurobi, zodpoveda objednavatelovi za vSetku
Skodu s tym spojenu a tuto sa zavazuje objednavatelovi v celom rozsahu uhradit.

3. Zhotovitel vykona dielo v kvalite zodpovedajucej u€elu zmluvy a diela, pravnym predpisom, technickym
normam a v sulade s dokumentaciou predlozenou objednavatelom. Sucastou diela je aj vykonanie vSetkych
skuSok, atestov a zabezpecCenie vSetkych podkladov, ktoré sa vyzaduju podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem na riadne uzivanie diela.

4. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po¢as predpokladanej existencie
diela bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitelom pouzité stavebné materialy,
vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a
beZnej udrzbe spinali véetky poZiadavky uréené véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a aplikovatelnymi
technickymi normami.

5. Objednavatel moéze pozadovat, aby zhotovitel predlozil plan kontrolnej a skusobnej d¢innosti,
technologické postupy zhotovovania diela, plan zabezpelenia akosti a kvality, vykonal skusky materialov a
vyrobkov, ktoré sa na diele maju pouzit, vykonal testovaciu prevadzku diela, €i predlozil vzorky materialov
a vyrobkov, ktoré sa na diele maju pouzit. Naklady s tym spojené znasa zhotovitel. Plnenia v zmysle tohto
bodu sa povazuju za sucast vykonania diela. Bod 3. tohto ¢lanku ostava nedotknuty.

6. Najneskdr 5 pracovnych dni pred zacatim vykonu prac je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi
pisomny zoznam v$etkych 0sdb (s uvedenim obchodného mena, sidla/miesta podnikania, ICO, DIC a IC
DPH, ak ho ma pridelené), ktoré budu realizovat prace a dodavky pre zhotovitela a tento zoznam aktualizovat
do 3 dni od akejkolvek zmeny.

7. Subdodavatelia zhotovitela podliehaju vopred udelenému pisomnému suhlasu objednavatela. Porusenie
tejto povinnosti zaklada podstatné porusenie zmluvy o dielo, na podklade ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstupit. K prvym subdodavatelom sa objednavatel vyjadri v lehote do 3 pracovnych dni odo dria
predlozenia zoznamu podfla bodu 6 tohto &lanku.

8. Zhotovitel nembze zadat plnenie celého diela, resp. jeho podstatnej Casti, subdodavatelovi. PorusSenie
tejto povinnosti zaklada podstatné porusenie zmluvy o dielo, na podklade ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstupit. Za podstatnu Cast’ diela sa povazuje Cast' diela, ktora vzhladom na svoj rozsah,
vymedzenie a hodnotu predstavuje viac ako 50% celého pinenia diela.

9. Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Ak
subdodavatel zhotovitela opakovane porusuje svoje povinnosti, alebo je zrejmé, Ze nevykonava prace na
diele riadne a vCas, alebo je zrejmé, ze subdodavatel zhotovitela prace na diele nevykona riadne a vcas, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela bezodkladnu zmenu subdodavatela.

10.0bjednavatel, resp. nim poverena osoba, ma pravo kedykolvek pocas vykonu &innosti na diele, alebo
bezprostredne pred zacatim takej ¢innosti, vyzvat pracovnikov zhotovitela &i inych pracovnikov zhotovitela
na vykonanie dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu. V pripade pozitivheho vysledku, resp. odmietnutia
podrobit’ sa dychovej skuske, mé objednavatel pravo okamZite vykazat' a trvale zakazat vstup na miesto
zhotovovania diela dotknutej osobe. Zhotovitel je povinny takuto osobu bezodkladne nahradit.
11.0bjednavatel je opravneny vykazat pracovnikov zhotovitela aj v pripade opakovaného porusSovania
pravidiel BOZP tymito osobami, v pripade opakovaného porudovania pracovnej discipliny inym spésobom,
alebo v pripade opakovaného neetického spravania alebo spravania, ktoré méze posSkodit dobri povest
objednavatela. Zhotovitel je povinny takuto osobu bezodkladne nahradit.

12.Zhotovitel mdze pri zhotovovani diela pouzit len pracovnikov, ktori maju potrebnu kvalifikaciu a
odbornost, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a podmienok uréenych
tymito VOP a v primeranom Case a su dostatoCne vybaveni vhodnymi a bezporuchovymi pracovnymi
prostriedkami. Zhotovitel je najneskér ku driu zacatia vykonavania prac povinny predlozit objednavatelovi
vSetky podklady, ktorymi sa preukazuje odborna spdsobilost’ jeho pracovnikov.

13.Zhotovitel méze pri zhotovovani diela pouzit len pracovnikov, ktorych legalne zamestnava, alebo
s ktorymi ma platne uzatvoreny iny pravny vztah, ktory tymto pracovnikom umozfiuje v sulade s pravnym
poriadkom vykonavat prace na diele. PoruSenie tejto povinnosti zaklada podstatné porusenie zmluvy o dielo,
na podklade ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. Zhotovitel je kedykolvek na poZiadanie
povinny objednavatelovi hodnoverne a bez zbytoéného odkladu preukazat, Ze neporuSuje zakaz
nelegalneho zamestnavania. PoruSenie tejto povinnosti zaklada podstatné porusSenie zmluvy o dielo, na
podklade ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.
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14.Zhotovitel v celom rozsahu zabezpeci u svojich pracovnikov plnenie povinnosti na useku bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci.
15.Zhotovitel je najma povinny zabezpecit oboznamenie a preskolenie svojich pracovnikov so vSetkymi
platnymi predpismi pre vykon danej pracovnej ¢innosti na danom pracovisku (stavenisku), ako aj vSetkymi
predpismi, informaciami a pokynmi k zaisteniu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri realizacii diela a k zaisteniu
ochrany pred poziarmi.
16.0bjednavatel je opravneny vykonavat kontrolu dodrziavania predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pracovnikmi zhotovitela.
17.Zhotovitel je povinny dodrziavat ustanovenia platnych predpisov upravujucich evidenciu a registraciu
pracovnych Urazov.
18.Ak objednavatel neurdi alebo nezabezpedi inak, koordinatora bezpeénosti zabezpedi zhotovitel.
19.Zhotovitel v suvislosti so zhotovovanim diela zabezpec€i plnenie vSetkych povinnosti na useku ochrany
pred poZiarmi a zodpoveda za dodrzZiavanie takych povinnosti a predpisov svojimi pracovnikmi. Zhotovitel je
najma povinny zabezpedit prislusné Skolenia svojich pracovnikov, vypracovat prislusné dokumentacie
a podklady a zvolit a dodrziavat’ predpisané pracovné postupy.
20.Ak objednavatel neurci alebo nezabezpedi inak, protipoziarne hliadky zabezpedi zhotovitel.
21.0bjednavatel je opravneny vykonavat kontrolu dodrziavania predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia,
predpisov o ochrane pred poziarmi a predpisov na Useku ochrany Zzivotného prostredia pracovnikmi
zhotovitela.
22.Ak niektoré z povinnosti na Useku BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia
zabezpecuje objednavatel, zhotovitel je povinny koordinovat svoje €innosti a aktivity na tychto usekoch
s objednavatelom; povinnosti zhotovitela podla tychto VOP a zmluvy o dielo tym ostavaju nedotknuté.
23.Zhotovitel' je povinny pred zaatim vykonavania prac na diele predlozit objednavatelovi doklady
preukazuijuce preskolenie pracovnikov zhotovitela na iseku BOZP a PO.
24.Za pracovnikov sa povazuju vSetky fyzické osoby v akomkolvek pravnom vztahu k zhotovitefovi, ktoré sa
z rozhodnutia zhotovitela alebo na podklade jeho pokynu podielaju na zhotovovani diela. PInenie povinnosti,
ktoré ma zhotovitel vo vztahu k vlastnym pracovnikom, je povinny zabezpelit aj v pripade svojich
subdodavatelov a ich pracovnikov.
25.Ak veci na zhotovenie diela obstarava objednavatel, ich odovzdanim zhotovitefovi prebera
nebezpecfenstvo Skody na tychto veciach zhotovitel. Za odovzdanie sa povazuje aj umoznenie nakladania
s tymito vecami zhotovitelovi. Ak su veci na zhotovenie diela obstarané objednavatelom z akéhokolvek
dbévodu nevhodné na realizaciu diela, je zhotovitel povinny o tom objednavatela pisomne informovat’ bez
zbyto&ného odkladu.
26.Akékolvek prace, ktoré maju byt zakryté, je zhotovitel povinny pred zakrytim spristupnit na kontrolu
objednavatefovi avyzvat ho na takd kontrolu najmenej 3 pracovné dni vopred zapisom
v stavebnom/montaznom denniku a oznamenim formou e-mailu na e-mailovu adresu/adresy uréenu/uréené
objednavatefom na elektronickd komunikaciu. Ak sa objednavatel ku kontrole v uvedenej lehote nedostavi,
je zhotovitel opravneny prace zakryt. Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost vyzvat objednavatela na kontrolu
prac, ktoré maju byt zakryté, je povinny také prace odkryt na poziadanie objednavatela na vlastné naklady,
a to bez ohladu na skuto¢nost, &i prace boli vykonané spravne. V inych pripadoch plati, ze zhotovitel je
povinny odkryt vysledky prac na poziadanie objednavatela kedykolvek, avSak naklady s tym spojené znasa
len v pripade, ak sa preukaZze, Ze zhotovitel prace nevykonal spravne.
27.0bjednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Kontroly bude
objednavatel vykonavat' tak, aby vplyv kontroly na zhotovovanie diela bol pokial moZzno ¢o najmenSi. Ak
objednavatef zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel bez zbytoéného
odkladu odstranil akékolvek porusenia; iné naroky a prava podfa tychto VOP tym ostavaju nedotknuté. V
pripade, Ze zhotovitel porudenie neodstrani riadne alebo v&as, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
s moznostou odstupenia zo strany objednavatela.
28.Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik od zaCatia prac na diele az do protokolarneho odovzdania
diela a odstranenia vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri preberacom konani tak, aby zaznamy boli
v sulade s pravnymi predpismi. Stavebny dennik zhotovitela bude v mieste zhotovenia diela k dispozicii
nepretrzite, aby sa don mohli zaznamenavat zapisy a aby objednavatel mohol priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a jeho sulad s projektovou dokumentaciou a zmluvou o dielo. V pripade, ak charakter
a druh prac nevyzaduje vedenie stavebného dennika, bude zhotovitel viest montédzny dennik, na ktory sa
ustanovenia tychto VOP a stavebného zakona pouZiju primerane.
29.Do stavebného dennika vykonava zhotovitel zdznamy o vSetkych skuto€nostiach, rozhodnych pre
zhotovenie a vykonanie diela, priCom do neho zapisuje najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa zhotovovania diela,

b) udaje o odchylkach od dokumentacie ur€ujucej dielo alebo od podmienok uréenych v rozhodnutiach,

vyjadreniach, stanoviskach a suhlasoch organov verejnej spravny a dévody tychto odchylok,
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c) faktické skuto¢nosti ovplyviujuce zhotovovanie diela, najma dodrziavanie ¢asového harmonogramu,
ato najma poveternostné podmienky vo vztahu k zhotovovaniu diela obzvlast pri pracach s mokrym
vyrobnym procesom, pri zemnych pracach a terénnych Upravach,
d) udaje o ukonoch uskutoénenych na zaklade pokynov objednavatela, najma o uskutoCnenych
napravnych opatreniach,
e) datum navstevy staveniska, zistené skutonosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej Statny dozor,
f) zapisy technického dozoru stavby uréeného objednavatelom, alebo akychkolvek inych os6b
poverenych objednavateflom vykonom &asti diela,
g) zapisy projektanta, geodeta a kartografa diela a pod.
30.Stavebny dennik bude vedeny na dennej baze, v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
aby jeho text nebolo mozné lubovolne dopinat &i upravovat.
31.Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a sami o sebe nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran. Pokial si niektord zo zmluvnych stran uplatfuje voci druhej zmluvne;j
strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat formu osobitného Ukonu, inak maju zmluvné strany za to, ze
pravo nebolo uplatnené.
32.Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost vlastného odborne spésobilého stavbyvediceho v mieste
zhotovovania diela po celu dobu vykonavania prac na diele. Ak z charakteru prac vyplyva, ze sa nevyzaduje
stavbyveduci, zhotovitel zabezpeli zodpovedného povereného pracovnika s dostato¢nou odbornou
spOsobilostou. Stavbyveduci (resp. zodpovedny pracovnik), musi byt po celd dobu vykonavania prac
pritomny v mieste zhotovovania diela a musi byt objednavatelovi k dispozicii. Zhotovitel najneskér ku driu
zacatia vykonavania prac oznami kontaktné udaje stavbyveduceho (resp. zodpovedného pracovnika)
objednavatelovi a predlozi podklady preukazujuceho jeho odbornu spésobilost. Osoba stavbyvediceho
(resp. zodpovedného pracovnika) a jeho zmena podliehaju pisomnému suhlasu objednavatela.

CL v
Vlastnictvo diela, nebezpeéenstvo Skody na diele

1. Zhotovované dielo je vlastnictvom objednavatela. Veci, ktoré sa maju pouzit na zhotovenie diela, alebo
tvorit dielo, sa stavaju vlastnictvom objednavatela okamihom ich zabudovania do diela. V zavislosti na
dohode medzi objednavatelom a investorom (&l. XIV bod 1 tychto VOP), méze platit, Zze zhotovované dielo
je vo vlastnictve investora.

2. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vo vztahu k plneniam jeho subdodéavatelov platilo ustanovenie bodu
1. tohto &lanku, inak zodpoveda za Skodu, ktora tym objednavatelovi vznikne a zavazuje sa objednavatela
v celom rozsahu od3kodnit, pri¢om za Skodu sa bude povaZovat najmé cela hodnota plnenia tretej osobe,
ktord bude musiet’ objednavatel vynalozit, aby sa stal vlastnikom diela, resp. jeho Casti €i prisluSenstva.

3. Nebezpelenstvo 3Skody na diele prechadza na objednavatela protokolarnym prevzatim Uuplne
dokonceného diela bez vad a nedorobkov objednavatelom. Nebezpelenstvo vzniku Skody na diele zahffa
akukolvek Skodu na diele vzniknutu z akéhokolvek dévodu, vratane Skody vzniknutej z dévodu vy$Sej moci.
4. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré svojou Cinnostou spdsobil na majetku objednavatela alebo tretich
0s0b.

5. Ak je predmetom zmluvy o dielo Udrzba, oprava alebo Uprava veci nebezpelenstvo skody prechadza na
zhotovitela okamihom odovzdania veci na Udrzbu, opravu alebo Upravu. Vlastnicke pravo k takejto veci na
zhotovitela neprechadza.

Cl. IX
Zodpovednost’ za Skodu

1. Pokial zhotovitel spbsobi svojou ¢&innostou alebo ¢innostou jeho subdodavatelov (pripadne aj
nec€innostou) na diele Skodu, je povinny ju v pinej vySke uhradit. V pripade vzniku $kody na diele, za ktoru
zodpoveda zhotovitel, sa zhotovitel zavazuje tuto Skodu bezprostredne po jej vzniku oznamit objednavatelovi
a bez zbytocného odkladu uviest dielo do bezvadného stavu, pripadne nahradit vzniknuti Skodu
v peniazoch, ak uvedenie do bezvadného stavu nie je mozné.

2. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody na diele spdsobené v slvislosti s odstrafiovanim vad, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpoveda za Skody na zdravi, zivote a majetku, ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim
osobam pri zhotovovani diela alebo v suvislosti so zhotovovanim diela. Uvedené plati aj v pripade, ak také
Skody voci tretim osobam zodpoveda objednavatel, v ktorom pripade sa zhotovitel zavazuje objednavatela
v celom rozsahu odskodnit, t. j. nahradit mu v3etky plnenia, ktoré bude objednavatel povinny poskytnut
tretim osobam.
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4. Ak v suvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela bude objednavatelovi uloZzena pokuta alebo ina
sankcia, alebo ak taku pokutu alebo ind sankciu bude povinny uhradit na podklade zmluvy, ktoru
objednavatel uzatvoril s tretou osobou, zavazuje sa zhotovitel také pokuty a iné sankcie v celom rozsahu
objednavatelovi nahradit'.

5. Ustanovenia bodov 1 az 4 sa okrem $kody primerane vztahuju aj na pripady inej ujmy.

6. Vo zvySku sa zodpovednost za Skodu riadi ustanoveniami zakona a ostatnymi ustanoveniami tychto VOP.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo sa povazuje za dokonCené az protokolarnym prevzatim celého diela bez vad a nedorobkov
objednavatelom. Riadnym zhotovenim diela sa rozumie predov3etkym taky stav diela, v ktorom ma dielo
vSetky obvyklé vlastnosti vyplyvajuce zo zmluvy a tychto VOP, projektovej dokumentacie, stavebného
povolenia, prislusnych technickych a inych noriem a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a na ktorom boli vykonané skusky, kontroly a/alebo merania stanovené zmluvou alebo tymito VOP alebo
prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ¢i inymi normami a vSetky vady a nedorobky su
riadne odstranené.
2. Predmetom prevzatia bude celé dielo naraz, ibaze objednavatel sa rozhodne (alebo bude pozadovat)
CiastoCné prevzatie diela po Castiach. V pripade, ak sa dielo bude preberat po Castiach, pouziju sa
ustanovenia tohto ¢lanku primerane aj na Ciastkové preberacie konania.
3. Zhotovitel je povinny dielo odovzdat objednavatelovi spolu so vSetkymi dokumentmi vztahujucimi sa na
dielo objednavatelovi, najma:

a) projekt skutoéného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,

b) projekt skutoéného vyhotovenia — geodeticka ¢ast v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,

c) certifikaty pouzitych materialov,

d) atesty,

e) doklady o vykonanych skuskach,

f) revizne spravy,

g) navody na pouzivanie,

h) zarucné listy,

i) prehlasenia o zhode,

j) doklad o zaSkoleni obsluhy,

k) doklady poZzadované organmi Statnej spravy a samospravy — najma na ucely kolaudaéného konania,

[) uzivaci manual k dielu, resp. jeho €asti, ak sa uzivaci manual z povahy veci vyZaduje,

m) dalSie doklady, o potrebe ktorych objednavatel zhotovitela preukazatelne informoval.

Doklady budu predloZzené ako originalne listiny v slovenskom jazyku, pripade s uUradne overenym

prekladom do slovenského jazyka, ak je original dokumentu v cudzom jazyku.
4. Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo vykazujuce vady alebo nedorobky. Rovnako objednavatel nie
je povinny dielo prevziat, ak zhotovitel nepredlozi vSetku dokumentaciu, ktora sa pri odovzdani a prevzati
diela vyzaduje podla zmluvy o dielo alebo tychto VOP. Ak Objednavatel aj dielo prevezme, v pripade, Ze sa
Zhotovitel dostane do omeskania tym, Zze porusi svoju povinnost odovzdat vSetku dokumentaciu, informacie
a podklady v zmysle tychto VOP, Objednavatel je opravneny predizit lehotu splatnosti koneénej faktury
o dobu omeskania. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, ze Zhotovitel nie je opravneny
zadrziavat' Ziadnu dokumentaciu, informacie a podklady, ktoré su uréené na odovzdanie Objednavatelovi
spolu s dielom.
5. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 14 dni vopred, kedy bude predmet
plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
6. O odovzdani a prevzati diela bude v dvoch vyhotoveniach spisany protokol, ktory bude obsahovat najma
nasledujuce udaje:

a) zakladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

¢) datum konania preberacieho konania,

d) prehlasenie objednavatela o tom, i dielo prebera, pripadne &i ho prebera s vadami alebo nedorobkami

s uvedenim datumu prevzatia diela,

€) supis zistenych vad a nedorobkov,

f) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

g) zoznam odovzdanych dokladov,

h) stanoviska zmluvnych stran, na uvedeni ktorych budu trvat,

i) datované podpisy zastupcov zmluvnych stran opravnenych konat vo veciach podla zmluvy o dielo.

j) diZku trvania zaruénej doby.
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7. Ak objednavatel dielo neprevezme, v protokole ur¢i dévody neprevzatia a stanovi lehoty na napravu,
ktoré nebudu dlhSie ako 14 dni. Po uplynuti lehoty na odstranenie vad a nedostatkov sa preberacie konanie
zopakuje. Omeskanie zhotovitela tymto ostava nedotknuté a nie je vyluCené. Ak ani pri opakovanom
preberacom konani nebude mat dielo poZzadované vlastnosti, je objednavatel opravneny nechat dielo
dokongit tretou osobou na naklady zhotovitela; iné naroky ostavaju tymto nedotknuté.

8. Objednavatel mdze dielo prevziat aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.
V takom pripade sa tato skuto€nost uvedie v protokole o odovzdani a prevzati diela a su€asne objednavatel
ur¢i lehoty na odstranenie vad a nedorobkov, ktoré nebudu dihSie ako 7 dni.

9. Objednavatel méze pozadovat, aby sa odovzdavacieho konania zu¢astnili i subdodavatelia zhotovitela
a zhotovitel je v takom pripade povinny ich u€ast’ zabezpedit.

10.Ak dodatocne vyjde najavo neuplnost diela alebo nelplnost alebo nepravdivost podkladov k dielu, bude
to mat za doésledok, Ze dielo sa bude povazovat za neodovzdané a neprevzaté objednavatelom, a to bez
ohladu na skuto¢nost, ¢i predtym doslo k podpisu preberacieho protokolu zo strany objednavatela.

ClL. X
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a nahrada Skody

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo nim vykonané bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve a ur€ené na
podklade tychto VOP, a Ze prace na stavbe budu zodpovedat parametrom zadavacej projektovej
dokumentacie, budu vykonané podla schvalenych technologickych postupov a podla technickych noriem
aplikovatelnych na Gzemi Slovenskej republiky a v sulade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpetnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat dohodnuté
vlastnosti poCas celej zaru€nej doby.

2. Zhotovitel na dielo poskytuje zaru¢nu dobu v trvani 60 mesiacov v rozsahu stavebnych prac a dodavok.
Na zariadenia a veci, ktoré netvoria su€ast stavebnych prac a dodavok sa poskytuje zaru¢na doba, ktoru
poskytuju dodavatelia tychto veci a dodavok, najmenej vSak vzdy 24 mesiacov.

3. Zarucna doba zacina plynut okamihom odovzdania diela objednavatelom investorovi (€l. XIV bod 1 tychto
VOP).

4. Objednavatel je v zaru€nej dobe opravneny narokovat si odstranenie vad diela a zhotovitel je povinny
odstranit vady reklamované objednavatelom, a to bezodplatne a bez zbytoéného odkladu po doruceni
reklamacie. Objednavatel oznami zhotovitelovi vznik vad, ktoré sa na diele objavili po€as zaru¢nej doby.
V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel
uplatriuje. Vada sa povaZzuje za reklamovanu v&as, ak je oznamend v ramci zaru€nej doby, alebo v lehote do
15 dni po uplynuti zaruénej doby za predpokladu, Ze sa vada preukazatelne prejavila po€as zarucnej doby.
5. Zhotovitel je povinny zagat okamzite s odstrafiovanim vad, najneskér do 24 hodin v pripade vad
braniacich uzivaniu diela & ohrozujucich jeho bezpeé&nost, alebo vad, ktoré mézu spbsobit Skody. V pripade
ostatnych vad je zhotovitel povinny za€at s ich odstrafiovanim najneskér do 3 dni.

6. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v lehote najneskdér do 14 dni odo dfia prijatia
reklamacie, alebo v inej lehote stanovenej objednavatelom, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak.

7. V pripade, ak zhotovitel nenastlupi na odstranenie reklamovanej vady alebo zhotovitel neodstraruje
oznamené (reklamované) vady riadne a v&as, t. j. za podmienok a v lehotach poskytnutych objednavatelom,
alebo ak zhotovitel zane vady odstranovat, ale neodstrariuje ich riadne, alebo ak zhotovitel neodstrani vady
v lehote riadne a v€as, ma objednavatel pravo odstranit vady sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou
na naklady zhotovitela; narok na nahradu Skody ainé prava a naroky objednavatela podla tychto VOP
ostavaju tymto nedotknuté.

8. O odstraneni vady zmluvné strany spiSu zaznam; ustanovenia o spisani protokolu o odovzdani a prevzati
diela podla tychto VOP sa pouziju na spisanie zdznamu o odstraneni vady primerane.

9. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby nepodita, zaru¢na doba sa o
trvanie odstrariovania vady predizuje. Na opravované Casti diela v zaru¢nej dobe sa stanovuje zaru¢na doba
na 60 mesiacov, ktora zacina plynut diiom odstranenia vady.

L. X1
Sankcie

1. V pripade omeskania zhotovitela s plnenim Ciastkovych terminov uvedenych v éasovom harmonograme
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny za dielo vratane DPH za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania, a to v kazdom pripade individualne.

2. V pripade omes8kania zhotovitefa povinnostou dokonéit’ dielo riadne a v€as méa objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z ceny za dielo vratane DPH za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.
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3. V pripade preruSenia stavebnych prac na zhotovovani diela na viac ako sedem kalendarnych dni
bezprostredne za sebou nasledujucich v rozpore so zmluvou alebo tymito VOP mé objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny diela vratane DPH.

4. Ak zhotovitel nebude v rozpore so zmluvou alebo tymito VOP realne a efektivne vykonavat prace na
zhotoveni diela po dobu viac ako 14 dni, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny
diela vratane DPH.

5. V pripade nedodrzania terminu zacatia vykonu prac vznika objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1.000,00 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

6. V pripade akéhokolvek poruSenia viest riadne stavebny dennik ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 200,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad. V pripade straty stavebného dennika ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5.000,00 EUR. Uvedené sa vztahuje aj na montazny dennik,
ak sa stavebny dennik s prihliadnutim na povahu diela nevedie.

7. Pokial zhotovitel neodstrani vady vytknuté pri preberacom konani riadne a v€as, uhradi objednavatelovi
pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania s odstranenim kazdej vady jednotlivo.

8. Ak bude zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad oznamenych objednavatefom
v zarucnej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR za kazdy
aj zaCaty defi omeSkania s odstranenim vady a kazdu vadu, az do ich riadneho odstranenia.

9. V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel pravo na zmluvnu
pokutu vo vySka 0,02% z ceny diela vratane DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania.

10.V pripade akéhokolvek porusenia predpisov na useku BOZP alebo PO alebo predpisov na useku ochrany
zivotného prostredia alebo na useku nakladania s odpadmi zo strany zhotovitela ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy zisteny pripad individualne. V pripade zavazného
nedodrzania predpisov BOZP (najma pripady vzniku zavazného pracovného Urazu podla § 17 ods. 4 pism.
a) zak. €. 124/2006 Z. z. alebo poruSenia v zmysle § 7 ods. 4 zak. €. 125/2006 Z. z.) alebo ohrozenia zivota
pracovnikov zo strany zhotovitefa ma objednavatel pravo na zmluvna pokutu vo vyske 5.000,00 EUR za
kazdy zisteny pripad individualne.

11.V pripade ak zhotovitel dielo nedokonéi, t. j. najma ak déjde k zaniku zmluvy o dielo z dévodov na strane
zhotovitela pred dokon¢enim diela, objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10%
z ceny diela vratane DPH.

12.Ak v dbsledku porusenia zmluvy o dielo zhotovitefom bude mat dielo neodstranitelné vady, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10% ceny diela vratane DPH; naroky z vad
a narok na nahradu Skody tym ostavaju nedotknuté.

13.Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody
v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty. Zaplatenim zmluvnej pokuty ostava
narok na zmluvnu pokutu v celom rozsahu nedotknuty, zmluvna pokuta sa nezaratava na ndhradu Skody.
14.Zmluvné pokuty v zmysle tejto zmluvy su splatné nasledujuci def po tom, ako na ne vznikne narok.
15.Subeh zmluvnych pokut nie je vyluceny.

CL. Xl
Zanik zmluvy o dielo

1. Zmluva o dielo mbéze zaniknut na zaklade pisomnej dohody stran. Sucastou dohody budu spravidla aj
ustanovenia o vzajomnom vyporiadani narokov stran. Ak dohoda nebude obsahovat ustanovenia
o vyporiadani narokov stran, bude sa postupovat podla bodu 6 tohto &lanku.
2. Objednavatef je opravneny od zmluvy o dielo odstupit’ v pripadoch, ktoré vyplyvaju z tohto ¢lanku tychto
VOP alebo v pripadoch, ktoré vyplyvaju z inych ¢lankov tychto VOP alebo zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny od zmluvy o dielo odstupit’ aj v pripade, ak to vyplyva z ustanoveni zakona.
3. Objednavatel mbzZe odstupit alebo €iastoCne odstupit od zmluvy o dielo alebo odobrat’ zhotovitelovi ¢ast
prac a vykonov tvoriacich predmet zmluvy o dielo a nechat ich realizovat' tretimi osobami na naklady
zhotovitela bez ohladu na ceny prac a dodavok zhotovitela aj z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
a) ak je zhotovitel v omeskani s plnenim terminov alebo Ciastkovych terminov uvedenych v ¢asovom
harmonograme prac o viac ako 7 dni; alebo
b) ak zhotovitel nezhotovuje dielo v pozadovanej kvalite, v sulade s projektovou dokumentaciou, zmluvou
o dielo alebo vzhladom na postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi terminy plnenia
podla zmluvy o dielo alebo splni svoje povinnosti podla zmluvy o dielo riadne a v&as; alebo
c) ak zhotovitel podal diZznicky navrh na vyhlasenie konkurzu alebo bol vyhlaseny konkurz na majetok
zhotovitela alebo bol zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo ak sa za&ne vo vztahu
k zhotovitelovi reStrukturalizaéné konanie; alebo
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d) ak zhotovitel vstupi do likvidacie, sa zruSuje bez likvidacie alebo zanika/sa zrusuje inym spdésobom;

alebo

e) ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako 30 dni s uhradou splatnych faktir aspori dvom svojim

subdodavatelom alebo inym zmluvnym partnerom alebo ak sa voci zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie;

alebo

f) ak zhotovitel prerusil vykonavanie diela na viac ako 20 dni suhrnne; alebo

g) ak zhotovitel opakovane (2x a viac) porusSuje svoje povinnosti podla zmluvy o dielo alebo tychto VOP,

a také porusenie neodstrani v dodatoénej primeranej lehote nie dlhdej ako 14 dni odo dha dorucenia

pisomnej vyzvy objednavatela, pri€¢om nemusi ist o porusenie totoZznej povinnosti; alebo

h) ak objednavatelovi vznikne porusenim niektorej z povinnosti zhotovitela Skoda vacsia ako 10%

dohodnutej ceny diela bez DPH; alebo

i) ak objednavatelovi vznikne voci zhotovitefovi narok na zmluvné pokuty, ktorych suhrnna vyska od

uzavretia zmluvy o dielo predstavuje 10 % ceny diela bez DPH.
4. Zhotovitel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit, len ak

a) sa objednavatel dostane do omeskania so splnenim svojho pefiazného zavazku o viac ako 60 dni,

alebo

b) objednavatel napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela v dodatocnej primeranej lehote nie kratSej

ako 21 dni neposkytne zhotovitefovi su€innost’ nevyhnutnu na riadne zhotovenie diela, alebo

¢) ak na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz alebo ak objednavatel vstupi do likvidacie.
5. Odstupenie musi byt pisomné, odévodnené a doru¢ené druhej strane, inak je neplatné. Na posudenie
ucinkov dorucenia odstupenia sa vztahuje fikcia dorucenia v zmysle zavereénych ustanoveni tychto VOP.
6. V pripade zaniku zmluvy o dielo, a ak nie je pisomne dohodnuté inak, zmluvné strany vykonaju vzajomné
vyporiadanie podla tohto bodu. Zhotovitel ma v pripade zaniku zmluvy o dielo narok na uhradu ceny za
v8etky ucCelne a riadne vykonané prace do okamihu nadobudnutia uc€inkov zaniku zmluvy o dielo. Zhotovitel
nema narok na nahradu vadne alebo neuplne vykonanych prac a dodavok, ani na nahradu nakladov na
zabezpec€enie materialov a veci, ktoré neboli do diela ku dfiu zaniku zmluvy o dielo zabudované. Zmluvné
strany na ucel vzajomného vyporiadania ku diiu nadobudnutia U€inkov zaniku zmluvy o dielo spiSu pisomny
protokol, v ktorom zachytia realny stav diela arozsah vykonanych prac, a ktory bude podkladom pre
vzajomné finan¢né vyporiadanie. Ak ku spisaniu protokolu nedéjde ani v lehote do 30 dni odo dfa zaniku
zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran je opravnena domahat sa vo veci vyporiadania ochrany svojich
prav v sulade s tymto bodom na sude.

Cl. XIv
Osobitné dojednania vo vzt'ahu k investorovi

1. Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva o dielo, ktoru s objednavatelom uzatvara, ma subdodavatelsky
charakter, teda Ze objednavatel realizuje komplexné stavebné, resp. iné obdobné dielo, ktorého su¢astou su
aj dodavky zhotovitela, ako generalny dodavatel pre tretiu osobu — investora.
2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je viazany prisnymi podmienkami vo vztahu k investorovi.
Objednavatel preto méze pozadovat, aby zhotovitel plnil osobitné podmienky a povinnosti, ktoré
objednavatelovi ako generalnemu dodavatelovi vyplyvaju zo zmluvného vztahu, ktory uzatvoril s investorom.
Na tieto ucely sa zhotovitel zavazuje, ze
a) bude pInit také osobitné podmienky a poziadavky, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu objednavatela
s investorom, ak ho s nimi objednavatel oboznamil alebo ho na ne inak vhodnym sp&sobom upozornil
najneskér ku driu uzatvorenia zmluvy o dielo; a/alebo
b) uzatvori s objednavatelom dodatky k zmluve o dielo na vyzvu objednavatela pre pripad, ak to bude
vyZadovat zmena prav a povinnosti medzi objednavatefom a investorom.
3. Privyklade a aplikacii zmluvy o dielo a tychto VOP sa bude postupovat s prihliadnutim na obsah pravneho
vztahu medzi objednavatelom a investorom, priCom vo vztahu k zhotovitefovi nemézZe byt objednavatel
aplikaciou ustanoveni zmluvy o dielo a tychto VOP v horSom alebo menej vyhodnom postaveni alebo pozicii
ako je vo vztahu k investorovi; aplikacia ustanoveni zmluvy o dielo a tychto VOP nesmie byt na ujmu
objednavatela, a to ani v pripade, ak zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP vyplyva inak.
4. V pripade, ak z pravneho vztahu medzi objednavatelom a investorom vyplyva objednavatelovi povinnost,
na plnenie ktorej je nevyhnutna alebo vhodna akakolvek sucinnost alebo pinenie &i opatrenie zhotovitela,
zavazuje sa takuto sucinnost alebo plnenie &i opatrenie zhotovitel bez zbytoéného odkladu objednavatelovi
poskytnut, resp. prijat’ €i vykonat, a to aj v pripade, ak taky zavazok zo zmluvy o dielo alebo tychto VOP
nevyplyva, pricom odmena za taku sucinnost’ a plnenie €i opatrenie je su€astou ceny za dielo.
5. V pripade, ak investor ma opravnenie na zuZenie predmetu diela a ak k ziZeniu rozsahu diela déjde, je
objednavatel opravneny zuZit rozsah plnenia dohodnuty so zhotovitelom a pre taky pripad primerane
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pomerne znizit aj cenu diela bez toho, aby sa taky postup povazoval za porusenie zmluvy o dielo a bez toho,
aby zakladal narok na nahradu Skody.

6. Omeskanie investora vocli objednavatelovi vyluCuje omeSkanie objednavatela vocli zhotovitelovi, ak
plnenie investora vocCi objednavatelovi je predpokladom na plnenie objednavatela voci zhotovitelovi.

7. Ak investor trva na svojej U€asti pri zakryti prac, pri preberani alebo odovzdani €asti diela, na kontrolnych
drioch a pod., zhotovitel je povinny plnenie zmluvy o dielo realizovat' tak, aby toto pravo investora bolo
zachované. Sucasne sa zhotovitel zavazuje byt uastny vSetkych ukonov, kontrolnych dni, porad a inych
obdobnych postupov, ak na tom investor bude trvat, alebo ak to vyplyva zo vztahu medzi objednavatelom a
investorom.

8. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly zo strany investora a nim poverenych oséb.

9. Bezohladu nainé ustanovenia tychto VOP plati, ze ak po prevzati diela objednavatelom investor dévodne
vytkne vady prac a dodavok, ktoré realizoval zhotovitel podfa tejto zmluvy, dielo sa nebude povazovat za
prevzaté objednavatelom, a to ani v pripade, ak uz doslo k podpisaniu preberacieho protokolu podra zmluvy
o dielo alebo tychto VOP. Preberacie konanie sa v takomto pripade zopakuje; na pdvodné preberacie
konanie sa nebude prihliadat. Toto ustanovenie sa primerane pouzije aj na odstranenie vad a zaru¢nych vad.
10. Ak z dbévodov na strane zhotovitela dbjde k ukonéeniu zmluvy o dielo medzi objednavatelom
a investorom, zavazuje sa zhotovitel nahradit objednavatelovi S8kodu, ktora mu tym vznikne, priCom za taku
Skodu sa bude povazovat najma cena diela, ktoru si objednavatel s investorom medzi sebou dojednali, a to
v rozsahu, v ktorom nebola investorom objednavatelovi uhradena, vratane uslého zisku.

11.0bjednavatel je opravneny odstupit od zmluvy o dielo v pripade, ak dbdjde k zaniku pravneho vztahu
medzi objednavatelom a investorom, ktory bol predpokladom uzatvorenia zmluvy o dielo medzi
objednavatelom a zhotovitefom.

12.Dohodlo sa, Ze ak z dévodov na strane zhotovitela vznikne objednavatelovi povinnost zaplatit’ investorovi
akukolvek sankciu alebo poskytnut akékolvek plnenie, pripadne ak také dévody na strane zhotovitela povedu
k tomu, Ze investor nadobudne pravo na akékolvek kratenie ¢i nezaplatenie platieb objednavatelovi, zavazuje
sa zhotovitel objednavatela v celom rozsahu odskodnit a nahradit mu vSetky ujmy &i straty, ktoré v tejto
suvislosti utrpi.

13.Ak z pravneho vztahu medzi investorom a objednavatelom vyplyva opravnenie investora alebo nim
poverenych osOb vydavat operativne pokyny zhotovitelovi (napr. na prerusenie alebo zastavenie prac a pod.)
zavazuje sa ich zhotovitel reSpektovat. Zhotovitel je povinny bezodkladne o takych pokynoch informovat
objednavatela. Ak objednavatel neuvedie inak, bude sa na pokyny investora nahliadat, akoby $lo o pokyny
objednavatela. Pokynmi investora v8ak nikdy neméze dbjst k zmene zmluvy o dielo medzi objednavatelom
a zhotovitefom. Ak by pokyny investora boli nad rdmec zmluvy o dielo medzi objednavatelom a zhotovitelom,
je zhotovitel povinny na to objednavatela bezodkladne upozornit a vyZiadat si od objednavatefa usmernenie
ohlfadom dalSieho postupu.

Cl. xv
Mlicanlivost’

1. Zhotovitel je povinny zachovavat mi€anlivost o vSetkych skuto€nostiach, informaciach, udajoch, ktoré su
uvedené zmluve o dielo atychto VOP, ktoré budu uvedené v dodatkoch zmluvy o dielo ajej prilohach
a a/alebo, o ktorych sa zhotovitel dozvedel v suvislosti so zmluvou o dielo, jej plnenim a predkontraktacnymi
rokovaniami suvisiacimi s fiou (dalej len ,déverné informacie®), ibaze zo zmluvy o dielo, tychto VOP alebo
z prisluSnych pravnych predpisov vyplyva inak. Zavazok mi&anlivosti trva aj po dobu 5 rokov po zaniku
zmluvy o dielo.
2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
nevyuZzije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne ich tretim osobam a ani neumozni pristup tretich
os6b k dévernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov zhotovitela, auditori alebo
pravni poradcovia, ktori su ohfadne spristupnenych dévernych informacii viazani povinnostou mi€anlivosti
na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
3. Povinnost zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na:
a) informacie, ktoré uz su v den uzatvorenia zmluvy o dielo verejne zname alebo ktoré je mozné uz v den
uzatvorenia zmluvy o dielo ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,
b) informacie, ktoré sa stanu po uzatvoreni zmluvy o dielo verejne znamymi alebo ktoré mozno po tomto
dni ziskat z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,
c) pripady, kedy na zaklade prislusnych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti uloZenej
postupom podla prisludnych vSeobecne pravnych predpisov musi strana poskytnut déverné informécie;
v takom pripade je dotknuta strana povinna informovat druhi zmluvnu stranu o vzniku jej povinnosti
poskytnut’ doverné informacie s uvedenim rozsahu tejto povinnosti bez zbyto&ného odkladu,
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d) pripady poskytnutia dévernych informacii profesionalnym poradcom stran, spriaznenym osobam
stran, bankam poskytujucim financovanie, pokial taka osoba prevezme na seba povinnost mi¢anlivosti
v sulade s tymto ¢lankom tychto VOP,
e) v pripadoch, kedy je to potrebné na riadne plnenie zmluvy o dielo.
4. Zhotovitel je povinny prijat vSetky nevyhnutné opatrenia na zabezpec&enie plnenia zavazku micanlivosti
a ich existenciu a plnenie na Ziadost objednavatel preukazat.
5. V pripade porudenia zavazku mli€anlivosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvna pokutu
vo vySke 10.000,00 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.

Cl. XV
Zaverecné ustanovenia

6. Ak by sa niektoré z ustanoveni tychto VOP alebo zmluvy, ktora sa s odkazom na ne uzatvara,
z akéhokolvek dévodu stalo alebo ukazalo ako neplatné, neu€inné alebo nevykonatelné, s vynimkou tych
ustanoveni, ktoré nemdézu byt oddelené od ich zvysnej Casti z dovodu ich povahy, predmetu, ostavaju ostatné
ustanovenia tychto VOP, ktoré nie su neplatné, neucinné alebo nevykonatelné, v platnosti a ucinnosti.
Namiesto neplatného, neucinného alebo nevykonatefného ustanovenia sa na vztahy zmluvnych stran
upravené tymito VOP budu aplikovat ustanovenia pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré €¢o mozno
najviac zodpovedaju umyslu zmluvnych stran prejavenému pri uzatvarani zmluvy.

7. Ak ma niektora zo zmluvnych stran povinnost alebo opravnenie dorucit pisomnost druhej zmluvnej strane,
alebo ak takato povinnost alebo opravnenie vyplyva zmluvnej strane z pravneho predpisu, bude takato
pisomnost doru€ovana doporu¢enym listom alebo osobne zmluvnymi stranami na adresy zmluvnych stran
uvedené v zmluve o dielo. Ak zmluvna strana odmietne prevzatie takto doru€ovanej pisomnosti, alebo ak
takato pisomnost bude vratena odosielatelovi, bude sa povazovat za doru€enu uplynutim tretieho dna od jej
odoslania, a to aj v pripade, ak sa adresat o doru¢ovani nedozvedel. V pripade osobného doru€ovania sa za
den odoslania povazuje den, ked preukazatelne doslo k Ukonu osobného dorudovania. Doruovat je mozné
aj elektronicky na e-mailové adresy stran, ktoré si na ten Ucel pisomne oznamia, alebo ktoré obvykle
pouzivaju na vzajomnu komunikaciu. Elektronicky doru€ovana zasielka sa povazuje za doru¢ent okamihom
jej odoslania, ibaze k doru€eniu nedoslo z dévodov na strane odosielatela. Elektronicky nemozno doru€ovat
ukony smerujuce k zmene alebo zaniku zmluvy o dielo a ukony, pri ktorych to tieto VOP vyslovne vyluéuju.
Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhG zmluvnu stranu o zmene Udajov na
dorucovanie. Porusenie povinnosti podla predchadzajucej vety je na tarchu zmluvnej strany, ktora svoju
povinnost' porusila.

8. Zhotovitel mbzZe postupit’ akékolvek prava a povinnosti zo zmluvy o dielo, vratane postupenia pohladavky
vzniknutej podfa zmluvy o dielo alebo s fou suvisiacej, na tretie osoby, alebo zriadit zaloZné pravo k svojim
pravam, vratane zriadenia zalozného prava na svoju pohladavku vzniknuti podfa zmluvy o dielo, v prospech
tretich oséb, alebo vykonat akékolvek iné obmedzenie nakladania so svojimi pravami vyplyvajucimi
zo zmluvy o dielo, len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

9. Ziadne z ustanoveni tychto VOP nie je mozné vykladat ako ustanovenie, ktoré obmedzuje alebo zakazuje
jednostranny zapoclet pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi na pohladavky zhotovitela vo i
objednavatelovi; objednavatel je vzdy opravneny jednostranne zapocitat svoje pohladavky voci zhotovitelovi
na pohladavky zhotovitela vocli objednavatelovi, ak to umoznuje zakon.

10.Tieto VOP nadobudaju platnost a ucinnost okamihom ich vydania.

11.Tieto VOP su platné do okamihu ich odvolania alebo vydania novych VOP.

12.0bjednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu tychto VOP; pravne vztahy, ktoré vznikli do hadobudnutia
uginnosti zmeny VOP ostavaju tymto nedotknuté.

13.Zmena VOP bude realizovana zverejnenim novych VOP na internetovom sidle objednavatela.

V Ziline dria 23.07.2020

XENEX, s.r.o.
Martin Zakopcan
Konatel
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